Linsinger-Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.
(FN 383993x, Landesgericht Wels)
Dr.-Linsinger-Stralle 23-24
A-4662 Steyrermihl

Allgemeine Montagebedingungen stand 20.07.2019)

1. Malgebende Bedingungen

Montagen und Monteursendungen jeder Art erfolgen nur auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die durch Auftragserteilung als
anerkannt gelten und fir Auftragnehmer, im folgenden kurz AN genannt, und Auftraggeber, im folgenden kurz AG genannt, verbindlich
sind. Abweichende Vereinbarungen zu einzelnen Punkten bediirfen zur Giiltigkeit der vorherigen schriftlichen Bestatigung des AN.

Widersprechende Geschéftsbedingungen des AG sind in vollem Umfang unwirksam, ohne dass es eines Widerspruches des AN bedarf.

2. Materialzulieferung
Die zur Durchfiihrung der Arbeiten benétigten Materialien und die Kosten ihres Transportes zur Arbeitsstelle gehen stets zu Lasten des AG.

3. Arbeitszeit
Als normale Arbeitszeit gilt die jeweils gesetzliche Wochenarbeitszeit, die Zeiteinteilung richtet sich nach der Betriebsordnung des AG.

4. Montagesatze (Stundensatze)

a) Die Montage wird gemaR Montageverrechnungssétze und Rahmenbedingungen des AN abgerechnet, falls nicht ausdriicklich ein
Pauschalpreis vereinbart ist.

b) Die vereinbarten Verrechnungssatze verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, die dem AN in der gesetzlichen Hohe zusétzlich zu vergiiten
ist.

c) Vom AG beauftragte Anderungen, die einen Mehraufwand verursachen, sind dem AN vom AG gesondert zu vergiiten.

5. Sonn- und Feiertagsentgelt

Wird an einem gesetzlichen Feiertag gearbeitet, so werden die Arbeits- und allfallige Uberstunden gemaR den Montageverrechnungssétzen
des AN verrechnet.

Fir Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage, an denen nicht gearbeitet wird, werden dem AG die in den Montageverrechnungssétzen
des AN angeflihrten Betrége verrechnet.

Entfallt die Arbeit wegen eines Landes-, Werks- oder sonstigen am Montageort Ublichen Feiertages, so werden als Feiertagsentgelt jene
Sétze fir die Stundenzahl verrechnet, welche der Monteur an diesem Tage gearbeitet hatte, wenn dieser ein Werktag gewesen ware.

6. Arbeitsunterbrechung

a) Bei Arbeitsunterbrechung, die vom AN nicht verschuldet ist und die Zuriickziehung bzw. neuerliche Entsendung von ihm gestellter
Monteure erforderlich macht, werden die hierdurch verursachten Kosten dem AG in Rechnung gestellt.

b) Werden Monteure des AN ohne ihr Verschulden verhindert, volle Schichten zu arbeiten, so wird dennoch die normale gesetzliche
Arbeitszeit verrechnet.

c) Sollte der Montageleiter des AN die anstehenden Montagearbeiten bzw. den Montageeinsatz allgemein aus welchen Griinden auch
immer als nicht durchfiihrbar oder zu gefahrlich bzw. riskant einordnen, ist der AN berechtigt, die Ausfilhrung bzw. Vornahme der
Arbeiten bis zum Wegfall des Hindernisses zu verweigern bzw. zu unterbrechen. Die urspriinglich vereinbarte Ausfiihrungszeit
verlangert sich entsprechend.

~

Entfernungszulagen (Auslésen) und Quartiere

a) Sofern keine anderen Vereinbarungen festgehalten sind, gelten die im jeweils gultigen Rahmenkollektivertrag der osterreichischen
Maschinen- und Stahlbauindustrie festgesetzten Betrage.

b) Bei Montagen, bei welchen die Montagearbeiter des AN nicht die Mdglichkeit haben, taglich zu dem die Montage ausfiihrenden
Betrieb zuriickzukehren, werden je Tag der Abwesenheit vom Werk die in den Montageverrechnungssatzen des AN angegebenen Satze
in Rechnung gestellt.

c) Wenn der AG ein zumutbares Quartier beistellt, entfallt die Verrechnung des Nachtgeldes. Wenn am Montageort die effektiven

Quartierkosten die in den Montageverrechnungssatzen des AN genannten Nachtgelder (berschreiten, so gelangen die tatsachlichen

Quartierkosten einschlieRlich der Mehrwertsteuer zur Verrechnung.

8. Reisezeit, Reisekosten und Fahrgelder

Die Reisezeit wird als reguldre Arbeitszeit in Rechnung gestellt. Die tatsachlichen Reiseauslagen des Montagepersonals gehen wie der
Handwerkzeugtransport und die Pass- und Visumbeschaffung zu Lasten des AG. Vor- und Nachbearbeitungsarbeiten des AN gelten nicht als
Reisezeit, sie werden dem AG gesondert in Rechnung gestellt.

9. Vorkehrungen des AG

Vom AG sind auf seine Rechnung, Gefahr und Kosten sowohl rechtzeitig vor dem vereinbarten Beginn der Montagearbeiten wie auch
waéhrend ihrer Durchflihrung hinsichtlich Personal und Material alle Vorbereitungen und Manahmen zu treffen, die fir den ordentlichen
Montagebeginn der Arbeiten, ihre stérungsfreie Durchfiihrung und ordnungsgeméRe Beendigung erforderlich sind. Soweit hierfiir nicht
besondere Weisungen des AN vorliegen, gehoren hierzu in allen Fallen insbesondere die entsprechende bauliche Vorrichtung der
Arbeitsstelle, die Bereitstellung der erforderlichen Vorrichtungen, Werkzeuge, Gerate, Umkleide- und Sanitéreinrichtungen und sonstige
Arbeitsbehelfe, die notwendigen Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe, die Beistellung der erforderlichen Hilfskrafte usw. Alle
diesbezuglichen seitens des AN erforderlich werdenden Beistellungen werden dem AG gesondert in Rechnung gestellt. Der AG tragt auch
alle Kosten fiir zur Arbeitsausfihrung erforderliche Spezialwerkzeuge und Sondervorrichtungen, wie z.B. Arbeitsbihnen, Hebezeuge (Kran,
Stapler etc.), sofern diese vom AN beizustellen sind oder beigestellt werden.

Der AG hat auf seine Kosten das Montagepersonal des AN bei der Durchfiihrung der Montage zu unterstiitzen, alle zum Schutz von Personen

und Sachen am Montageplatz notwendigen Manahmen zu treffen und den Montageleiter des AN uber allfallige besondere vor Ort geltende
Sicherheitsvorschriften rechtzeitig zu unterrichten und einzuweisen, soweit diese fur das Montagepersonal des AN von Bedeutung sind.
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10. Versicherungs- und Obsorge Pflicht des AG

Der AG hat alle vom AN eingebrachten Arbeitshehelfe und die personlichen Gegenstande des Montagepersonals in entsprechende Obsorge zu
nehmen und haftet bei Beschadigungen, Zerstdrungen und Abhandenkommen dieser Arbeitsbehelfe und personlichen Gegenstande in jedem
Fall, so auch bei héherer Gewalt.

Sicherheitsbelehrungen und weitere Gefahrenhinweise sind vom AG vorzunehmen, ebenso wie die VVorkehrungen betreffen den Brandschutz.

11. Dokumentation

Sofern nichts anderes vereinbart wird, haben die Vertragspartner auch Bautagesberichte zu verfassen. Der AN hat alle wichtigen, die
vertragliche Leistung betreffenden Tatsachen wie Wetterverhéltnisse, Arbeiter- und Gerétestand, Materiallieferungen, Leistungsfortschritt,
Gute- und Funktionspriifungen, Regieleistungen sowie alle sonstigen Umsténde fortlaufend festzuhalten. Es sind alle Vorkommnisse am
Erflllungsort, insbesondere jene, welche die Ausfilhrung der Leistung wesentlich beeinflussen kdnnen, sowie Feststellungen, die zu einem
spateren Zeitpunkt nicht oder nicht mehr zielfihrend vorgenommen werden kénnen, darin festzuhalten. Auf Verlangen des AG sind diesem
die Bautagesberichte vorzulegen und er kann am Erfiillungsort an jedem Arbeitstag Einsicht in diese nehmen.

In diesem Fall hat der AG die Einsichtnahme schriftlich zu bestéatigen. Samtliche Eintragungen gelten als vom AG bestétigt, wenn er nicht
innerhalb von zwei Wochen nach der Eintragung durch den AN schriftlich Einspruch erhoben hat.

12. Haftung
Der AN haftet fur die sorgféltige und ordnungsgemaRe Durchfiihrung der von seinem Montagepersonal zu leistenden Montagearbeiten.

Eine Haftung des AN ist bei leichter und schlichter grober Fahrlassigkeit ausgeschlossen. Er tibernimmt keine dariiber hinausgehende Haftung,
insbesondere nicht fur indirekte Schaden und Folgeschaden. Fir indirekte Schaden und Folgeschéaden, insbesondere aber nicht ausschlielich
entgangenen Gewinn, Produktionsausfall, Nutzungsausfall, VertragseinbuRRen oder jeden anderen Folgeschaden haftet der AN ausdriicklich
nicht. Die Haftung des AN ist in jedem Fall der Héhe nach mit 50 % der Auftragssumme beschrankt, soweit gesetzlich zuldssig. Fir vom AG
zur Verfiigung gestelltes Personal, Leihpersonal sowie fiir dritte Personen wird keinerlei Haftung seitens des AN (ibernommen.

13. Gewadhrleistung und Mangelrige
Die Gewahrleistungsfrist betragt 6 Monate und beginnt, sobald der AN die Montageleistung ausgefiihrt hat. Die Vermutungsregel des § 924
ABGB wird ausgeschlossen.

Der AG hat einen festgestellten Mangel unverziglich schriftlich dem AN anzuzeigen, widrigenfalls der AG alle ihm aus welchem Rechtsgrund
auch immer zustehenden Anspriiche verliert.

14. Zusatzarbeiten wegen Gefahr in Verzug

Fir solche Leistungen, die zur Erfilllung des Auftrages notwendig waren und bei denen die Zustimmung des AG wegen Gefahr in Verzug
nicht eingeholt werden konnte, gilt die Zustimmung des AG als erteilt. Der AG ist von diesen getétigten Leistungen zu verstandigen. Diese
Leistungen hat der AG dem AN gesondert zu vergliten, wobei die Mehrkosten detailliert aufzuschlisseln sind.

15. Bescheinigung und Abnahme der Montagearbeiten

Dem vom AN gestellten Montagepersonal ist vom AG die Arbeitszeit auf jeden Fall wdchentlich zu bescheinigen. Die Bescheinigungen
werden den Montagerechnungen zugrunde gelegt. Der AG ist verpflichtet, den Monteuren auf dem letzten Stundenausweis Beendigung und
Ubergabe der Arbeiten zu bescheinigen. Kleinere Méangel und Nacharbeiten entbinden den AG nicht von dieser Verpflichtung.

Der AN hat dem AG schriftlich die Abnahmebereitschaft des Werkes mitzuteilen. Diese Mitteilung hat einen Termin fir die Abnahmepriifung
zu enthalten, welche dem AG geniigend Zeit gibt, um sich auf die Priufung vorbereiten zu kénnen bzw. sich bei dieser vertreten lassen zu
kénnen. Séamtliche bei der Abnahmepriifung anfallenden Kosten (Personalkosten, Ausriistungsgegenstande, Materialkosten, Hilfsmittel) hat
der AG zu tragen.

Waurde der AG vom AN zeitgerecht vom Termin fir die Abnahmepriifung in Kenntnis gesetzt und kann er diesen Termin nicht einhalten bzw.
sich nicht vertreten lassen oder verweigert der AG die Abnahme, so gilt die Prifung als an dem Tag erfolgreich durchgefiihrt, der als Termin
fur die Abnahmepriifung in der Mitteilung des AN angegeben ist.

Sofern nicht anders vereinbart, wird die Abnahmepriifung wahrend der normalen Arbeitszeit durchgefiihrt. Der AN erstellt ein Protokoll der
Abnahmepriifung.

16. Termine

Kann der AN absehen, dass er nicht in der Lage sein wird, die Montage termingerecht fertigzustellen, hat er den AG davon schriftlich in

Kenntnis zu setzen, sowie ihm, sofern méglich, den voraussichtlichen neuen Montagefertigstellungstermin zu nennen. Der AN hat Anspruch

auf angemessene Verlangerung der Fertigstellungsfrist, wen eine Verzégerung zurlickzufiihren ist auf:

a) nicht im Verschulden des AN liegende Umstdnde wie inshesondere, aber nicht ausschliellich Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen,
kriegerische Auseinandersetzungen, allgemeine Mobilmachung, Aufstand, Beschlagnahme, Embargo sowie Einschrankungen des
Energieverbrauches

b) sofern sich unvorhersehbare Umbauarbeiten auf Grund gesetzlicher Bestimmungen oder Sonder- und Zusatzwiinsche des AG ergeben

c) ein Handeln oder Unterlassen des AG oder anderer im Bereich des AG liegende Umsténde (wie z.B. Zahlungsriickstand) bzw. wenn der
AG anderen Verpflichtungen nicht nachkommt.

17. Zahlungsbedingungen
Die Zahlungen sind entsprechend den in der Auftragsbestétigung angefiihrten Zahlungsbedingungen zu leisten.

Der AG ist verpflichtet, dem AN U(ber dessen Verlangen sowohl vor Entsendung von Arbeitskréften sowie auch im Zuge der Montagearbeiten
angemessene Anzahlungs- bzw. Teilzahlungsbetrdge gegen deren nachtragliche Verrechnung zu leisten. Die Zahlung hat nach
Rechnungserhalt ohne Verzug und ohne Abzug zu erfolgen. Sollten die Montagearbeiten langer als einen Monat dauern, so ist alle vier
Wochen vom AN eine Zwischenrechnung zu stellen und vom AG zu bezahlen. Die Zuriickhaltung von Zahlungen wegen
Gewahrleistungsanspriichen oder sonstiger vom AN nicht anerkannter Gegenanspriiche des AG ist unzulassig.
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18. Gerichtsstand, anwendbares Recht, Erfullungsort

a) Der Vertrag unterliegt dsterreichischem materiellen Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

b) Hat der Kunde seinen Sitz in der Europdischen Union oder in einem EFTA-Staat, wird als ausschlieRlicher Gerichtsstand fur alle
Streitigkeiten, die sich aus oder in Zusammenhang mit der Vertragsbeziehung ergeben, das fir den Sitz des AN sachlich und 6rtlich
zusténdige Gericht vereinbart. Der AN kann jedoch auch das fiir den AG zusténdige Gericht anrufen. Hat der Kunde seinen Sitz auRerhalb
der Europdischen Union oder der EFTA, wird fir alle Streitigkeiten, die sich aus oder in Zusammenhang mit dem Vertrag ergeben, die
Zustindigkeit des Internationalen Schiedsgerichtes der Wirtschaftskammer Osterreich in Wien (Wiener Regeln) vereinbart. Schiedsort ist
Wien, Osterreich. Schiedssprache ist Deutsch. Ist der Vertrag in einer anderen Sprache als Deutsch errichtet, ist Englisch Schiedssprache.
Die Anzahl der Schiedsrichter betragt einen oder mehrere. Eine Partei kann jedoch unbeschadet der Zustandigkeit des Schiedsgerichts bei
einem nationalen Gericht vorldufige oder sichernde Maflnahmen beantragen und ein Gericht kann solche MaRnahmen vor oder wéhrend
des Schiedsverfahrens anordnen. Der AN ist jedoch in allen Féllen berechtigt, den AG vor jedem anderen fiir ihn zustdndigen Gericht in
Anspruch zu nehmen.

c) Fir Lieferung und Zahlung gilt als Erfullungsort der Sitz des AN.
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